

**ANEXO 01**

<b>DADOS FÍSICOS</b>						<b>FOLHA Nº: 01</b>
<b>OBRA:</b> Extensão, modificação de rede, e de iluminação pública.						<b>DATA:</b> 06 de 2019
		<b>LOCAL:</b> Cambuquira - MG				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>LUM. INSTALADAS</b>	<b>POSTE INSTALADO</b>	<b>TRANSFORMADOR</b>	<b>EXTENSÃO DE BT(KM)</b>	<b>EXTENSÃO DE MT(KM)</b>
1	Avenida Jari Sergio de Oliveira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2	Avenida João de Barros Santos	8,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Avenida Pará	13,00	17,00	2,00	0,493	0,500
4	Avenida Professora Alice Braga Coelho	9,00	12,00	2,00	0,331	0,332
5	Avenida Professora Alice Braga Coelho	0,00	3,00	0,00	0,017	0,017
6	Avenida Brasil	9,00	13,00	1,00	0,442	0,149
7	Sérgio Augusto de Jesus	0,00	4,00	1,00	0,262	0,065
8	Cemitério Municipal	6,00	3,00	0,00	0,070	0,000
9	Estrada Cambuquira Campanha	2,00	2,00	0,00	0,061	0,000
10	Rua Amador R de Souza	1,00	2,00	1,00	0,027	0,000
11	Rua Campanha	2,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	Rua Espírito Santo	2,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13	Rua José Benedito de Paula	2,00	5,00	1,00	0,042	0,073
14	Rua Maria Luiza Bonézio	1,00	1,00	0,00	0,036	0,000
15	Rua Pernambuco	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16	Rua Rio Grande do Sul	2,00	0,00	0,00	0,000	0,000
17	Rua Sebastião Augusto Ferreira	1,00	1,00	0,00	0,027	0,000
18	Travessa Toninho Gato	3,00	4,00	0,00	0,206	0,087
19	Travessa Francisco Goulart	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000
20	Travessa Marechal Rondon	1,00	1,00	0,00	0,031	0,000
	<b>Total</b>	<b>65,00</b>	<b>68,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,045</b>	<b>1,223</b>
Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: _____						CREA: 209157/D

Obs: Todos os materiais a serem empregados na execução das obras deverão ser nos padrões da Cemig - No projeto item 8 foram projetadas luminárias de LED.