

ANEXO 02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							DATA: 06 de 2019	FOLHA Nº: 01
OBRA: Extensão, modificação de rede, e de iluminação pública.								BDI= 27,02%
VALIDADE: 150 dias			LOCAL: Cambuquira - MG					
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DE OBRA	VALOR MAT.	VALOR MO	US PROJETO	US CONSTRUÇÃO	TOTAL	TOTAL C/ (BDI)
1	Avenida Jari Sergio de Oliveira	IP	R\$ 570,89	R\$ 177,02	0,34	0,14	R\$ 747,91	R\$ 950,00
2	Avenida João de Barros Santos	IP	R\$ 4.502,83	R\$ 1.416,17	2,72	1,12	R\$ 5.919,00	R\$ 7.518,31
3	Avenida Pará	OBRA	R\$ 69.491,20	R\$ 30.915,56	25,30	24,45	R\$ 100.406,76	R\$ 127.536,67
4	Avenida Professora Alice Braga Coelho	OBRA	R\$ 32.086,51	R\$ 18.713,71	14,80	15,80	R\$ 50.800,22	R\$ 64.526,44
5	Avenida Professora Alice Braga Coelho	OBRA	R\$ 7.025,20	R\$ 6.701,53	15,80	5,30	R\$ 13.726,73	R\$ 17.435,69
6	Avenida Brasil	OBRA	R\$ 49.066,85	R\$ 24.277,25	27,70	19,20	R\$ 73.344,10	R\$ 93.161,68
7	Sérgio Augusto de Jesus	OBRA	R\$ 12.997,49	R\$ 10.305,19	12,40	8,15	R\$ 23.302,68	R\$ 29.599,06
8	Cemitério Municipal	OBRA	R\$ 7.638,25	R\$ 4.235,87	4,70	3,35	R\$ 11.874,13	R\$ 15.082,52
9	Estrada Cambuquira Campanha	OBRA	R\$ 3.866,85	R\$ 2.971,43	3,70	2,35	R\$ 6.838,28	R\$ 8.685,98
10	Rua Amador R de Souza	OBRA	R\$ 5.404,65	R\$ 2.528,88	2,00	2,00	R\$ 7.933,53	R\$ 10.077,17
11	Rua Campanha	IP	R\$ 870,84	R\$ 354,04	0,68	0,28	R\$ 1.224,88	R\$ 1.555,84
12	Rua Espirito Santo	IP	R\$ 870,84	R\$ 354,04	0,68	0,28	R\$ 1.224,88	R\$ 1.555,84
13	Rua José Benedito de Paula	OBRA	R\$ 18.495,37	R\$ 10.368,41	9,40	8,20	R\$ 28.863,78	R\$ 36.662,77
14	Rua Maria Luiza Bonézio	OBRA	R\$ 1.963,29	R\$ 1.706,99	2,70	1,35	R\$ 3.670,28	R\$ 4.661,99
15	Rua Pernambuco	IP	R\$ 435,42	R\$ 177,02	0,34	0,14	R\$ 612,44	R\$ 777,92
16	Rua Rio Grande do Sul	IP	R\$ 870,84	R\$ 354,04	0,68	0,28	R\$ 1.224,88	R\$ 1.555,84
17	Rua Sebastião Augusto Ferreira	OBRA	R\$ 2.048,29	R\$ 1.706,99	2,70	1,35	R\$ 3.755,28	R\$ 4.769,96
18	Travessa Toninho Gato	OBRA	R\$ 15.913,91	R\$ 8.345,30	10,10	6,60	R\$ 24.259,21	R\$ 30.814,05
19	Travessa Francisco Goulart	IP	R\$ 455,83	R\$ 177,02	0,34	0,14	R\$ 632,85	R\$ 803,85
20	Travessa Marechal Rondon	OBRA	R\$ 2.111,84	R\$ 1.706,99	2,70	1,35	R\$ 3.818,84	R\$ 4.850,69
	Total		R\$ 236.687,19	R\$ 127.493,45	139,78	101,83		R\$ 462.582,27

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: _____ CREA: 209157/D

Obs: Todos os materiais a serem empregados na execução das obras deverão ser nos padrões da Cemig

MAT.: MATERIAIS

MO.: MÃO DE OBRA